

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra Unidade construtiva	INFRAESTRUTURA URBANA		
Unidade construtiva			

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Mão d	e obra	Materia	ais
01	INFRAESTRUTURA URBANA			R\$	-	R\$	-
01.001	DRENAGEM PLUVIAL			R\$	-	R\$	_
01.001.001	Movimentação de Terra			R\$	-	R\$	-
01.001.001.001	ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1A CATEGORIA	m3	320,09	R\$	4,20	R\$	21,28
01.001.001.002	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0	m2	281,63	R\$	63,92	R\$	110,50
	M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO						
	INCLUI MATERIAL. AF 08/2020						
01.001.001.003	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m3	231,03	R\$	29,60	R\$	5,01
01.001.001.004	BOTA FORA, INCLUSO EMPOLAMENTO	m3	36,83	R\$	36,07	R\$	
01.001.002	Bocas de Lobo		í	R\$	-	R\$	
01.001.002.001	BOCA DE LOBO PARA DRENAGEM PLUVIAL, BL - ENTRADA LATERAL, ALVENARIA	un	14	R\$	415,94	R\$	1.101,03
	EM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, LAJE NO FUNDO, TAMPA EM				,		ŕ
	CONCRETO PREMOLDADA, SARJETA EM CONCRETO PREMOLDADA. CAIXA:						
	100X66X97						
01.001.003	Poços de visita - PVD			R\$	-	R\$	_
01.001.003.001	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES	un	9	R\$	320,17	R\$	2.753,53
01.001.000.001	INTERNAS: 0.8X0.8X1.5 M	a		ΙΨ	020,11	. τ.φ	2.700,00
01.001.004	Tubulações, conexões e acessórios			R\$	-	R\$	_
01.001.004.001	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM,	m	62.49		2.46	,	368.84
01.001.001.	JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E		02,10		_,		000,0 .
	ASSENTAMENTO. AF 12/2021						
01.001.004.002	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM,	m	239.23	R\$	5.64	R\$	774.14
	JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E			,	- , -	,	,
	ASSENTAMENTO, AF 12/2021						
01.002	SANITÁRIO			R\$	-	R\$	
01.002.001	Movimentação de Terra			R\$	-	R\$	
01.002.001.001	ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1A CATEGORIA	m3	135,04	R\$	4,20	R\$	21,28
01.002.001.002	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0	m2	44,8	R\$	63,92	R\$	110,50
	M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO						
	INCLUI MATERIAL. AF 08/2020						
01.002.001.003	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m3	103	R\$	29,60	R\$	5,01
01.002.001.004	BOTA FORA, INCLUSO EMPOLAMENTO	m3	32,04	R\$	36,07	R\$	
01.002.002	Caixas de passagem		·	R\$	-	R\$	_
01.002.002.001	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIFONADA 40X40CM	un	40	R\$	80,83	R\$	292,82
01.002.003	Poços de visita - PVD			R\$	-	R\$	-
01.002.003.001	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	un	7	R\$	1.069,38	R\$	2.936,55
	CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO DE 100 CM, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M,				•		•
	INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO. DIÂMETRO DE 60 CM.						

01.002.004	Tubulações, conexões e acessórios			R\$	-	R\$	-
01.002.004.001	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100	m	201.36		3,30		55,85
	MM. JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	-,	•	,
01.002.004.002	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150	m	272.74	R\$	3,96	R\$	120.20
	MM. JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021				-,		1-0,-0
01.002.004.003	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE	m	30.62	R\$	7,68	R\$	805,00
	ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E				.,		,
	ASSENTAMENTO, AF 01/2021						
01.002.004.004	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	un	40	R\$	7,55	R\$	45,13
	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU				.,		,
	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022						
01.002.004.005	SELIM, PVC OCRE, COMPACTO, DN 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE	un	38	R\$	6,24	R\$	80,10
0.1002.001.000	ESGOTO.AF 06/2022	J		ΙΨ	0,2 .	. ιψ	33,.3
01.003	HIDRÁULICA			R\$	_	R\$	_
01.003.001	Movimentação de Terra			R\$	_	R\$	_
01.003.001.001	ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1A CATEGORIA	m3	80.2	-	4,20		21,28
01.003.001.002	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m3	33,25	R\$	29,60		5,01
01.003.001.003	BOTA FORA, INCLUSO EMPOLAMENTO	m3	46,95	R\$	36,07		-
01.003.002	Tubos	1110	10,00	R\$	-	R\$	-
01.003.002.001	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	m	132,34	R\$	6,21	R\$	6,30
01.000.002.001	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		102,04	IΛΨ	0,21	ΙΨ	0,00
01.003.002.002	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	m	349.06	R\$	7.41	R\$	6,31
01.000.002.002	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		040,00	IΛΨ	,,,,,,,,	ΙζΨ	0,01
01.003.002.003	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	m	282,31	R\$	8.78	R\$	38,01
01.003.002.003	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		202,01	ΙζΨ	0,70	ΙζΨ	30,01
01.003.002.004	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	m	127,06	R\$	10,47	R\$	21,10
01.000.002.004	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		127,00	IΛΨ	10,47	ΙζΨ	21,10
01.003.002.005	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	m	0,36	R\$	12,03	R\$	129,34
01.003.002.003	EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO		0,50	ΙζΨ	12,00	ΙζΨ	120,04
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016						
01.003.003	Registros			R\$	_	R\$	_
01.003.003.001	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E	un	1	R\$	7,92	R\$	87,49
01.000.000.001	INSTALAÇÃO. AF_08/2021	ui i	'	IΛΨ	7,02	ΙζΨ	07,40
01.003.003.002	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" -	un	1	R\$	7,92	R\$	71,97
01.003.003.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	uii	'	ΙζΨ	1,52	ΙζΨ	71,57
01.003.003.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E	un	1	R\$	5,82	R\$	64,21
01.000.000.000	INSTALAÇÃO, AF 08/2021	uii	'	ΙζΨ	3,02	ΙζΨ	04,21
01.003.003.004	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES,	un	1	R\$	11,72	R\$	38,31
01.000.000.004	ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E	uii	'	ΙζΨ	11,12	ΙζΨ	30,31
	INSTALAÇÃO, AF 12/2014						
01.003.003.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E	un	1	R\$	17,81	R\$	318,59
01.003.003.003	INSTALAÇÃO. AF 08/2021	uii	'	ΙζΨ	17,01	Ιζψ	310,39
01.003.003.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E	un	1	R\$	10,32	R\$	110,42
01.003.003.000	INSTALAÇÃO. AF_08/2021	uii	'	ΙζΨ	10,32	Ιζψ	110,42
01.003.004	Demais itens			R\$	_	R\$	_
01.003.004.001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,	un	2	R\$	3,70	R\$	2,71
01.003.004.001	DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	uii	2	ΙζΨ	3,70	Ιζψ	2,71
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022						
01.003.004.002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,	un	2	R\$	3,89	R\$	4,04
01.000.004.002	DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	uii		Ιζψ	5,09	Ιζψ	4,04
	DIN SZIVINI A I , INSTALADU ENI KAMAL DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA -						
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	1		ļ			

01.003.004.003	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4; INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	un	3	R\$	4,63	R\$	7,20
01.003.004.004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	un	1	R\$	3,89	R\$	4,04
01.003.004.005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1  1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R\$	7,09	R\$	46,42
01.003.004.006	AF .06/2016  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	un	2	R\$	7,21	R\$	34,87
01.003.004.007	INSTALAÇÃO. AF. 06/2016 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	37	R\$	3,31	R\$	1,93
01.003.004.008	AF 06/2022  BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF 06/2022	un	1	R\$	3,89	R\$	2,84
01.003.004.009	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF 06/2022	un	2	R\$	5,07	R\$	9,86
01.003.004.010	BUCHÁ DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF 06/2022	un	2	R\$	3,89	R\$	2,84
01.003.004.011	BUCHÁ DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF 06/2022	un	23	R\$	4,28	R\$	6,89
01.003.004.012	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	R\$	4,06	R\$	31,52
01.003.004.013	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	R\$	5,32	R\$	4,77
01.003.004.014	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF 12/2015	un	1	R\$	21,15	R\$	79,55
01.003.004.015	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	16	R\$	5,32	R\$	5,52
01.003.004.016	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	un	6	R\$	6,35	R\$	10,90
01.003.004.017	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3	R\$	7,52	R\$	19,27
01.003.004.018	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	6	R\$	8,99	R\$	21,76
01.003.004.019	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3	R\$	7,24	R\$	80,73
01.003.004.020	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	un	1	R\$	5,84	R\$	8,85
01.003.004.021	COLAR DE TOMA DE FERRO FUNDIDO CLASSE 10 DIÂMETRO DE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	R\$	12,34	R\$	61,90
01.003.004.022	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	R\$	4,24	R\$	4,55

01.003.004.023	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	un	11	R\$	6,21	R\$	14,50
01.003.004.024	INSTALAÇÃO. AF 06/2022 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	R\$	7,92	R\$	9,40
01.003.004.025	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	un	21	R\$	7,79	R\$	11,76
01.003.004.026	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4	R\$	9,25	R\$	15,24
01.003.004.027	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	R\$	11,01	R\$	29,77
01.004	G.L.P			R\$	-	R\$	-
01.004.001	Movimentação de Terra			R\$	-	R\$	_
01.004.001.001	ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1A CATEGORIA	m3	72,18	R\$	4,20	R\$	21,28
01.004.001.002	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m3	71,26	R\$	29,60		5,01
01.004.001.003	BOTA FORA, INCLUSO EMPOLAMENTO	m3	0.91	R\$	36,07		- 0,01
01.004.002	Tubos enterrados	1110	0,01	R\$	-	R\$	-
01.004.002.001	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	m	469,43	R\$	2,08	R\$	163,99
01.004.002.002	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	m	132,04	R\$	6,34	R\$	32,04
01.004.002.003	FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF 12/2021	m	601,47	R\$	0,17	R\$	5,11
01.005	ELÉTRICA			R\$	-	R\$	
01.005.001	ITENS GERAIS			R\$	-	R\$	_
01.005.001.001	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2	un	57	R\$	7,84		1,98
01.005.001.002	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4	un	2	R\$	6,16		5,35
01.005.001.003	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	8	R\$	6,16		2.74
01.005.001.004	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	44	R\$	6,29		6.74
01.005.001.005	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2	R\$	10,74		2,55
01.005.001.006	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" DE LUZ, METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		32	R\$	23,88	R\$	2,89
01.005.001.007	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	un	1	R\$	12,09	R\$	6,38
01.005.001.008	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	54	R\$	5,98	R\$	6,69
01.005.001.009	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	731	R\$	7,58	R\$	3,33
01.005.001.010	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	600	R\$	4,61	R\$	1,15
01.005.001.011	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	7351,5	R\$	3,31	R\$	9,47
01.005.001.012	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	15050,8	R\$	4,95	R\$	14,19
01.005.001.013	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	1866,1	R\$	2,76	R\$	17,45

01.005.001.014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	m	2107,5	R\$	2,24	R\$	5,55
01.005.001.015	CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	m	3602,9	R\$	1,29	R\$	2,24
01.005.001.016	CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA  CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	951,5	R\$	1,72	R\$	3,38
01.005.001.017	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	un	2	R\$	19,80	R\$	43,93
01.005.001.018	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	2	R\$	16,27	R\$	26,41
01.005.001.019	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	un	2	R\$	26,90	R\$	44,11
01.005.001.020	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	7	R\$	34,69	R\$	34,87
01.005.001.021	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	7	R\$	30,43	R\$	30,10
01.005.001.022	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 10A, 250V, PARA CAIXA 4"X2".	un	3	R\$	3,02	R\$	17,89
01.005.001.022	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	un	4	R\$	32,19	R\$	34,55
01.003.001.023		un	4	IΛΦ	32,19	IΛΦ	34,33
01.005.001.024	INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	1	R\$	26,90	R\$	27,52
01.005.001.025	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2	R\$	49,09	R\$	54,15
01.005.001.026	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	4	R\$	23,33	R\$	23,83
01.005.001.027	TOMADA DUPLA, 2P+T, 10A, 250V, PARA CAIXA 4"X2".	un	20	R\$	37,53	R\$	44.11
01.005.001.028	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 10A, 250V, PARA CAIXA 4"X2".	un	6	R\$	3,02		17.89
01.005.001.029	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 10A, 250V, 1 AIXA CAIXA 4 X2 .  TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A, 250V	un	1	R\$	3,02		20,32
01.005.001.030	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020		2	R\$	8,74	R\$	73,13
01.005.001.031	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	78	R\$	8,74	R\$	73,13
01.005.001.032	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	40	R\$	24,97	R\$	75,68
01.005.001.033	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	26	R\$	1,55	R\$	10,96
01.005.001.034	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	6	R\$	2,09	R\$	10,96
01.005.001.035	DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN (CURVA C) - 10A -10kA	un	1	R\$	1,70	R\$	11,58
01.005.001.036	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		2	R\$	6,28	R\$	72,00
01.005.001.037	DISJUNTOR TERMOMÁGNÉTICO TRIPOLAR 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	R\$	17,22	R\$	466,23
01.005.001.038	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V - 80KA	un	4	R\$	30,29	R\$	519,92
01.005.001.039	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V - 40KA	un	12	R\$	30,29		108.01
01.005.001.039	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V - 8KA	un	152	R\$	30,29		73,24
01.005.001.040	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A 30MA	un	2	R\$	48,46	R\$	232,36
01.005.001.042	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	689,32	R\$	5,50	R\$	12,20
01.005.001.043	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	m	5440,2	R\$	6,49	R\$	10,74

01.005.001.044	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	m	4,9	R\$	4,52	R\$	14,31
01.005.001.045	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	m	388,7	R\$	4,64	R\$	7,32
	INSTALAÇÃO. AF 12/2015						
01.005.001.046	ABRAÇADEIRA GALV. TIPO UNHA 1"	un	31	R\$	=	R\$	4,37
01.005.001.047	ABRAÇADEIRA GALV. TIPO UNHA 1.1/4"	un	384	R\$	-	R\$	4,91
01.005.001.048	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	1	R\$	67,01	R\$	132,67
01.005.001.049	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	1	R\$	25,51	R\$	744,09
01.005.001.050	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1	R\$	150,67	R\$	768,52
01.005.001.051	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2	R\$	129,15	R\$	1.275,88
01.005.001.052	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 34 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	38	R\$	172,19	R\$	1.127,67
01.005.001.053	SUBESTAÇÃO AÉREA 300KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	R\$	19.922,63	R\$	186.458,44
01.005.001.054	POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	27	R\$	102,66	R\$	1.260.34
01.006	TELEFONIA			R\$	-	R\$	-
01.006.001	Movimentação de Terra			R\$	_	R\$	_
01.006.001.001	ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1A CATEGORIA	m3	375,13	R\$	4,20	R\$	21,28
01.006.001.002	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF 08/2020	m2	0	R\$	63,92	R\$	110,50
01.006.001.003	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m3	174,65	R\$	29,60	R\$	5,01
01.006.001.004	BOTA FORA, INCLUSO EMPOLAMENTO	m3	200.47	R\$	36,07	R\$	
01.006.002	Caixas de passagem	1110	200,47	R\$	- 50,07	R\$	
01.006.002.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	un	40	R\$	37,89	R\$	91,31
01.006.002.002	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	un	80	R\$	63,01	R\$	77,78
01.006.002.003	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 05/2018	un	41	R\$	90,20	R\$	115,59
01.006.002.004	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020	un	6	R\$	138,26	R\$	184,91
01.006.003	Eletrodutos			R\$	-	R\$	
01.006.003.001	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2498,48	R\$	4,53	R\$	5,14
01.006.003.002	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	362,22	R\$	5,54	R\$	6,58
01.006.003.003	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	63,72	R\$	2,84	R\$	8,83

01.006.003.004	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	m	162,38	R\$	4,00	R\$	12,68
01.006.003.005	INSTALAÇÃO, AF 12/2021  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	m	32,86	R\$	6,52	R\$	37,42
01.006.003.006	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	m	6,4	R\$	6,39	R\$	17,77
02	ESQUADRIAS			R\$	-	R\$	-
02.001	VERGAS E CONTRA-VERGAS			R\$	-	R\$	-
02.001.000.001	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	m	1,1	R\$	11,13	R\$	32,24
02.002	DIVERSOS		,	R\$	-	R\$	´-
02.002.000.001	PORTÃO DE ACESSO PARA VEÍCULOS, SOBRE TRILHO E AUTOMÁTICO	un	2	R\$	40.11	R\$	10.597.88
03	LOUÇAS, METAIS, EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS HIDROSANITÁRIOS			R\$	-	R\$	-
03.001	APARELHOS			R\$	-	R\$	-
03.001.000.001	TORNEIRA JARDIM 1/2"	un	6	R\$	-	R\$	58,15
04	PLACAS E SINALIZAÇÕES	- C		R\$	-	R\$	-
04.001	PISO PODOTÁTIL			R\$	_	R\$	_
04.001.001	Piso Podotátil			R\$	_	R\$	_
04.001.001	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	un	2804	R\$	10,35	R\$	62,75
04.001.001.001	25x25 NA COR AMARELA	lan.	2004	IVΨ	10,00	Ι (Ψ	02,73
04.002	PINTURA SOLO SMTT			R\$	-	R\$	_
04.002.001	Pintura Solo SMTT			R\$	_	R\$	_
04.002.001	Exclusivo para gestante	un	1	R\$	44.06	R\$	22.65
04.002.001.001	Exclusivo para idoso	un	1	R\$		R\$	22,65
04.002.001.003	Exclusivo para P.C.D.	un	1	R\$	44,06		22,65
04.002.001.003	FAIXA BRANCA CONTÍNUA - FBC	m2	81,12	R\$	12,38	R\$	10,59
04.002.001.004	Travessia de pedestre	m2	24	R\$	12,38		8,49
04.002.001.006	Faixa de retenção com PARE	m2	16,8	R\$		R\$	15,16
04.002.001.006	Seta direcional "vire a esquerda" PINTADA NO SOLO	m2	2,74	R\$	10,42		15,16
04.002.001.007	Seta directorial "vire a esquerda" FINTADA NO SOLO  Seta directorial "siga em frente" PINTADA NO SOLO	m2	6,6	R\$	10,42		15,16
04.003	PLACAS SMTT	IIIZ	0,0	R\$	10,42	R\$	15,16
04.003	Placas SMTT Placas de SMTT			R\$			
		1	0	- +		R\$	
04.003.001.001	Tubo de ferro galvanizado h=3m	un	2	R\$	2,75	R\$	330,63
04.003.001.002	Tubo de ferro galvanizado h=3,6m	un	4	R\$		R\$	379,39
04.003.001.003	Exclusivo para gestante, obrigatório uso do cartão, 01 vaga - placa parede	un	1	R\$	22,89		212,75
04.003.001.004	Exclusivo para idoso, obrigatório uso do cartão, 02 vagas - placa parede	un	2	R\$	22,89	R\$	212,75
04.003.001.005	Exclusivo para P.C.D, obrigatório uso do cartão, 02 vagas - placa parede	un	2	R\$	22,89		212,75
04.003.001.006	Exclusivo para visitantes, 06 vagas - placa em tubo de ferro	un	6	R\$	25,63		543,39
04.003.001.007	Placa de pedestre - placa em tubo de ferro	un	4	R\$	25,63		543,39
04.003.001.008	Placa de velocidade, 20 km - placa em tubo de ferro	un	4	R\$	25,63	R\$	543,39
04.003.001.009	Placa de pare - placa em tubo de ferro	un	1	R\$	25,63		543,39
04.003.001.010	Placa de sinalização	un	13	R\$	20,99	R\$	119,04
04.004	COMBATE À INCÊNDIO			R\$	-	R\$	-
04.004.001	Combate à incêndio			R\$	-	R\$	-
04.004.001.001	UNIDADE AUTÔNOMA COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE	un	12	R\$	15,15	R\$	350,84
	11W - ACLARAMENTO					<u> </u>	
04.004.001.002	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9	R\$	15,22	R\$	563,85
04.004.001.003	Indicação de rota de fuga (orientação de saída)	un	12	R\$	20,99		119,04
04.004.001.004	Indicação de Acesso a áreas de risco	un	10	R\$	20,99		119,04
04.004.001.005	Indicação de saída de emergência direita ou esquerda	un	4	R\$	20,99		119,04
04.004.001.006	Indicação de saída de emergência	un	8	R\$	20,99	R\$	119,04

04.004.001.007	Indicação de localização dos extintores	un	12	R\$	20,99	R\$	119,04
04.005	DEMAIS ITENS			R\$		R\$	-
04.005.001	Demais itens			R\$	-	R\$	-
04.005.001.001	SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS	un	2	R\$	35,33		123,28
04.005.001.002	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED.	un	1	R\$	6,89		16,73
05	PAVIMENTAÇÃO			R\$	-	R\$	
05.001	INTERTRAVADO			R\$	-	R\$	-
05.001.000.001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA	m2	68,6	R\$	3,29	R\$	145,10
	DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015		1 1 7 1	*	-, -	'	-, -
05.001.000.002	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	m2	2039,06	R\$	8,83	R\$	82,94
	16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015			1.14	-,		,- :
05.002	CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA			R\$	_	R\$	_
05.002.000.001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	m2	1317,57	R\$	11,56	R\$	92,33
00.002.000.00	MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,		,		,		02,00
	ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022						
05.002.000.002	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	m	917.77	R\$	12,23	R\$	31,28
00.002.000.002	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X	l	011,11	1.0	12,20	ΙΨ	01,20
	BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO						
	VIÁRIO). AF 06/2016						
05.002.000.003	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM	m	917,77	R\$	13,82	R\$	32,28
03.002.000.003	TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	'''	517,77	ΙζΨ	10,02	Ι (Ψ	32,20
06	PAISAGISMO			R\$	_	R\$	
06.000.000.001	SERVIÇOS DE PAISAGISMO - PRAÇA FRONTAL	vb	1	R\$	_	R\$	53.050,34
06.000.000.001	SERVIÇOS DE PAISAGISMO - PISCINA	vb	1	R\$	_	R\$	25.114,17
00.000.000.002	SERVIÇOS DE L'AIGAGIGINO - L'IGORIA	VD		Ιζψ		ΙζΨ	23.114,17
						1	
						1	
						1	
						-	
						1	
						ļ	
						_	
		1					
						1	
						-	

			<del> </del>
			-
			<u> </u>

			<del> </del>
			-
			<u> </u>

			<del> </del>
			-
			<u> </u>


			<del> </del>
			<u> </u>
			<u> </u>

			<del> </del>
			-
			<u> </u>

			<del> </del>
			-
			<u> </u>

			<del> </del>
			-
			<u> </u>

 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



	Unitário		Total
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	25,49	R\$	8.158,53
R\$	174,42	R\$	49.122,75
R\$	34,61	R\$	7.995,54
R\$	36,07	R\$	1.328,46
R\$	-	R\$	-
R\$	1.516,96	R\$	21.237,45
R\$	-	R\$	-
R\$	3.073,69	R\$	27.663,25
R\$	-	R\$	-
R\$	371,30	R\$	23.202,81
R\$	779,78	R\$	186.547,05
	,	·	,
D¢		D¢	
R\$	-	R\$	-
R\$	- 25 40	R\$	2 444 02
R\$ R\$	25,49 174.42	R\$ R\$	3.441,93 7.814.15
ΚΦ	174,42	ĽΦ	7.614,15
R\$	34,61	R\$	3.564,65
R\$	36,07	R\$	1.155,68
R\$		R\$	-
R\$	373,65	R\$	14.945,81
R\$	-	R\$	
R\$	4.005,93	R\$	28.041,53

D¢		D¢	
R\$		R\$	-
R\$	59,15	R\$	11.911,14
R\$	124,16	R\$	33.862,15
R\$	812,68	R\$	24.884,37
R\$	52,68	R\$	2.107,18
R\$	86,33	R\$	3.280,68
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	25,49	R\$	2.044,16
R\$	34,61	R\$	1.150,72
R\$	36,07	R\$	1.693,49
R\$	-	R\$	-
R\$	12,51	R\$	1.655,72
R\$	13,72	R\$	4.790,40
R\$	46,79	R\$	13.207,92
R\$	31,57	R\$	4.011,17
R\$	141,37	R\$	50,89
R\$		R\$	
R\$	95,41	R\$	95,41
Кφ	95,41	Ιζφ	95,41
R\$	79,89	R\$	79,89
R\$	70,03	R\$	70,03
R\$	50,03	R\$	50,03
R\$	336,40	R\$	336,40
R\$	120,74	R\$	120,74
R\$	-	R\$	-
R\$	6,41	R\$	12,81
R\$	7,93	R\$	15,87

R\$	11,83	R\$	35,49
R\$	7,93	R\$	7,93
R\$	53,51	R\$	107,03
R\$	42,08	R\$	84,17
R\$	5,24	R\$	193,82
R\$	6,73	R\$	6,73
R\$	14,93	R\$	29,85
R\$	6,73	R\$	13,46
R\$	11,18	R\$	257,06
R\$	35,57	R\$	35,57
R\$	10,09	R\$	10,09
R\$	100,69	R\$	100,69
R\$	10,84	R\$	173,47
R\$	17,25	R\$	103,52
R\$	26,79	R\$	80,37
R\$	30,75	R\$	184,48
R\$	87,96	R\$	263,89
R\$	14,69	R\$	14,69
R\$	74,24	R\$	74,24
R\$	8,79	R\$	8,79

R\$	20,71	R\$	227,79
R\$	17,32	R\$	17,32
R\$	19,55	R\$	410,53
R\$	24,49	R\$	97,97
R\$	40,78	R\$	40,78
D¢.		De	
R\$	-		-
R\$	-	R\$	-
R\$	25,49	R\$	1.839,74
R\$	34,61	R\$	2.466,18
R\$	36,07	R\$	32,82
R\$		R\$	52,52
R\$	166,07	R\$	77.958,26
КФ	100,07	Кφ	77.956,26
R\$	38,38	R\$	5.067,39
R\$	5,29	R\$	3.179,07
R\$	_	R\$	
R\$		R\$	
	- 0.00		550.07
R\$	9,82	R\$	559,67
R\$	11,51	R\$	23,01
R\$	8,90	R\$	71,20
R\$	13,03	R\$	573,38
R\$	13,29	R\$	26,58
R\$	26,77	R\$	856,60
R\$	18,47	R\$	18,47
50			
R\$	12,67	R\$	684,43
R\$	10,91	R\$	7.974,90
R\$	5,76	R\$	3.455,38
R\$	12,78	R\$	93.974,18
R\$	19,15	R\$	288.154,89
R\$	20,21	R\$	37.711,11

R\$	7,79	R\$	16.407,48
R\$	3,53	R\$	12.711,05
R\$	5,11	R\$	4.858,96
R\$	63,73	R\$	127,45
R\$	42,68	R\$	85,36
R\$	71,01	R\$	142,01
R\$	69,56	R\$	486,92
R\$	60,53	R\$	423,69
R\$	20,91	R\$	62.72
			62,73
R\$	66,74	R\$	266,95
R\$	54,42	R\$	54,42
R\$	103,24	R\$	206,48
R\$	47,16	R\$	188,64
R\$	81,64	R\$	1.632,77
			1.002,77
R\$	20,91	R\$	125,46
R\$	23,34	R\$	23,34
R\$	81,87	R\$	163,74
R\$	81,87	R\$	6.385,86
R\$	100,65	R\$	4.026,14
R\$	12,51	R\$	325,32
R\$	13,06	R\$	78,35
R\$	13,28	R\$	13,28
R\$	78,28	R\$	156,56
R\$	483,45	R\$	483,45
R\$	550,21	R\$	2.200,84
R\$	138,30	R\$	1.659,58
R\$		R\$	
	103,53		15.736,23
R\$	280,82	R\$	561,64
R\$	17,70	R\$	12.201,17
R\$	17,23	R\$	93.730,86
L			

R\$	18,83	R\$	92,25
R\$	11,96	R\$	4.648,86
R\$	4,37	R\$	135,56
R\$	4,91	R\$	1.886,12
R\$	199,68	R\$	199,68
R\$	769,60	R\$	769,60
R\$	919,18	R\$	919,18
R\$	1.405,02	R\$	2.810,05
R\$	1.299,87	R\$	49.395,00
R\$	206.381,07	R\$	206.381,07
R\$	1.363,01	R\$	36.801,15
R\$	-	R\$	-
R\$	_	R\$	_
R\$	25,49	R\$	9.561,40
R\$	174,42	R\$	-
R\$	34,61	R\$	6.044,33
R\$	36,07	R\$	7.230,95
R\$	-	R\$	-
R\$	129,20	R\$	5.167,96
R\$	140,79	R\$	11.263,23
R\$	205,79	R\$	8.437,23
R\$	323,17	R\$	1.939,03
R\$	_	R\$	-
R\$	9,66	R\$	24.145,06
R\$	12,12	R\$	4.390,24
R\$	11,68	R\$	744,13

R\$	16,68	R\$	2.708,26
R\$	43,94	R\$	1.444,03
	10,01		,
R\$	24,16	R\$	154,62
Ιζφ	24,10	IXΦ	134,02
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	43,37	R\$	47,71
R\$	-	R\$	-
R\$	10.637,99	R\$	21.275,99
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	58,15	R\$	348,91
R\$	-	R\$	-
R\$	_	R\$	-
R\$	_	R\$	-
R\$	73,10	R\$	204.971,30
IVΨ	73,10	ΙζΨ	204.37 1,30
D¢		D¢	
R\$	-	R\$	-
R\$	- 00.74	R\$	- 00.74
R\$	66,71	R\$	66,71
R\$	66,71	R\$	66,71
R\$	66,71	R\$	66,71
R\$	22,97	R\$	1.863,13
R\$	20,87	R\$	500,95
R\$	25,58	R\$	429,77
R\$	25,58	R\$	70,09
R\$	25,58	R\$	168,84
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	1
R\$	333,38	R\$	666,76
R\$	382,13	R\$	1.528,54
R\$	235,64	R\$	235,64
R\$	235,64	R\$	471,28
R\$	235,64	R\$	471,28
R\$	569,02	R\$	3.414,12
			•
R\$	569,02	R\$	2.276,08
R\$	569,02	R\$	2.276,08
R\$	569,02	R\$	569,02
R\$	140,02	R\$	1.820,31
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	365,99	R\$	4.391,82
R\$	579,07	R\$	5.211,67
R\$	140,02	R\$	1.680,29
R\$	140,02	R\$	1.400,24
R\$	140,02	R\$	560,10
R\$	140,02	R\$	1.120,19
ινψ	140,02	ινψ	1.120,19

R\$	140,02	R\$	1.680,29
R\$	-	R\$	=
R\$	-	R\$	-
R\$	158,61	R\$	317,22
R\$	23,62	R\$	23,62
R\$		R\$	,
R\$	_	R\$	_
R\$	148,39	R\$	10.179,32
IVΦ	140,39	ГСФ	10.179,32
R\$	91,77	R\$	187.128,11
R\$		R\$	
R\$	102.00	R\$	126 070 72
КФ	103,89	ΚΦ	136.878,73
R\$	43,51	R\$	39.928,76
R\$	46,10	R\$	42.312,12
R\$	-	R\$	-
R\$	53.050,34	R\$	53.050,34
R\$	25.114,17	R\$	25.114,17
R\$		R\$	25.114,17
	-		-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	=
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	_	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
			<u>-</u>
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	_	R\$	-
R\$	_	R\$	-
R\$	-	R\$	
R\$	-	R\$	
			<u>-</u>
R\$	-	R\$	-

R\$ -	
R\$ -	- ' 'Ψ
R\$ -	
R\$	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	_ 1
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
	- R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -

R\$ -	
R\$ -	- ' 'Ψ
R\$ -	
R\$	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	_ 1
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
	- R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -

R\$ -	
R\$ -	- ' 'Ψ
R\$ -	
R\$	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	_ 1
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
	- R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -

R\$ -	
R\$ -	- ' 'Ψ
R\$ -	
R\$	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	_ 1
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
	- R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -

R\$ -	
R\$ -	- ' 'Ψ
R\$ -	
R\$	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	_ 1
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
	- R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -

R\$ -	
R\$ -	- ' 'Ψ
R\$ -	
R\$	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	_ 1
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
	- R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -

R\$ -	
R\$ -	- ' 'Ψ
R\$ -	
R\$	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	_ 1
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
	- R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	R\$ - R\$ -
R\$ -	R\$ -

R\$	- R\$	-
R\$	- R\$	